
BV 2014 2 342 Sanierung  BK Am Haspel

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG 100-700 πβρ

10.03.2015

KG 100 Grundstück

KG 100 netto 0,00 €

KG 200 Herrichten+Erschließung

KG 220 WSW HA-E 42.700,00 €

KG 229 Gebühren

KG 200 netto 42.700,00 €

KG 300 Bauwerk

KG 310 Baugrube 0,00 €

KG 320 Gründung 209.300,00 €

KG 330 Außenwände 2.018.700,00 €

KG 340 Innenwände 1.111.600,00 €

KG 350 Decken 1.101.400,00 €

KG 360 Dächer 408.800,00 €

KG 370 baukonstr.Einbauten 178.000,00 €

KG 380 Grundkonstruktionen 0,00 €

KG 390 sonst.Maßnahmen 879.700,00 €

KG 394 Abbruch 636.204,80 €

KG 394 Schadstoffsanierung 211.199,32 €

Rundung -4,12 €

KG 300 netto 6.754.900,00 €

KG 400 TGA

KG 410 Abwasseranlagen 445.522,00 €

KG 420 Wärmeversorgung 609.980,50 €

KG 430 Lufttechn.Anlagen 1.142.096,95 €

KG 440 Starkstromanlagen 1.481.720,00 €

KG 450 Telekommumikation 478.845,00 €

KG 460 Aufzug 121.300,00 €

KG 470 nutz.sp.Anlagen E 13.000,00 €

KG 470 nutz.sp.Anlagen HLS 312.482,50 €

KG 470 nutz.sp.Anlagen Einrichtung E-Techniklabore 220.000,00 €

KG 480 Gebäudeautomation 265.971,50 €

KG 490 sonst.Maßnahmen 17.100,00 €

Rundung -18,45 €

KG 400 netto 5.108.000,00 €

KG 500 Außenanlagen

KG 500 Außenanlagen 589.380,00 €

KG 546 E in Außenanl. 11.000,00 €

KG 500 netto 600.380,00 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke

KG 600 netto

KG 100 - 600 netto 12.505.980,00 €

KG 700 Nebenkosten 20,00% 2.501.196,00 €

KG 700 zus.Nebenkosten Außenanlagen 5,00% 29.469,00 €
Rundung 355,00 €

KG 100 - 700 netto 15.037.000,00 €
MwSt. 19% 2.857.030,00 €

KG 100 - 700 brutto 17.894.030,00 €
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