

KG	FUNKTIONS BEREICH / Untermaß- nahme	ART DER LEISTUNG / Gewerk (Vergabeeinheit)	Kostenschätzung Modulbau	Kostenschätzung Holzrahmenbau	
			brutto		
KG 700	FB1				
		Architekt	18.736,50 €	25.200,00 €	
		SiGeKo	2.500,00 €	2.500,00 €	
		Tragwerksplanung		9.500,00 €	
		Brandschutz	1.500,00 €	1.500,00 €	
		Baugrundgutachten	2.539,46 €	2.539,46 €	
		Vermesser	2.000,00 €	2.000,00 €	
			ZWISCHENSUMME	27.275,96 €	43.239,46 €
	FB2				
		Fachplaner HLS und Elektro			
KG 300	FB1				
	U04	300 Bauwerk - Baukonstruktion			
		310 Baugrube	20.950,00 €	20.950,00 €	
		320 Gründung	54.400,00 €	54.400,00 €	
		330 Aussenwände gedämmt, verputzt	15.000,00 €	42.000,00 €	
		340 Innenwände		27.500,00 €	
		350 Decken		17.500,00 €	
		360 Dächer		24.500,00 €	
		370 Baukonstruktive Einbauten - Erwerb Container	128.000,00 €		
		390 Sonst. Maßnahmen	2.500,00 €	5.700,00 €	
		390.1 Sonst. Maßnahmen - mobile Trennwand	18.000,00 €	18.000,00 €	
			ZWISCHENSUMME	238.850,00 €	210.550,00 €
		FB3			
	U05				
		ZWISCHENSUMME			
KG 400	FB 2 HLS				
	U06	400 Bauwerk - technische Anlagen			
		410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	8.389,50 €	20.146,70 €	
		420 Wärmeversorgungsanlagen	7.140,00 €	11.733,40 €	
		490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen			
			ZWISCHENSUMME	15.529,50 €	31.880,10 €
		FB2 ELEKTRO			
	U07	400 Bauwerk - technische Anlagen			
		440 Starkstromanlagen	3.451,00 €	25.680,20 €	
	450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	714,00 €	3.308,20 €		
	480 Gebäudeautomation ?				
	PV Anlage	9.000,00 €	9.000,00 €		
		ZWISCHENSUMME	13.165,00 €	37.988,40 €	
KG 500	FB1				
		500 Außenanlagen			
		Zuwegung, Wiederverfüllen, Anarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €	
		510 Geländeflächen			
		520 befestigte Flächen			
		570 Pflanz- und Saatflächen			
	590 Sonstige Außenanlagen				
		ZWISCHENSUMME	10.000,00 €	10.000,00 €	
AUSNAHME KG 100	FB1				
	U.....				
		ZWISCHENSUMME			
AUSNAHME KG 200	FB1				
	U.....	200 Herrichten und Erschließen			
		210 Herrichten - Baum fällen	1.000,00 €	1.000,00 €	
		220 öffentliche Erschließung			
	230 nicht öffentliche Erschließung	10.000,00 €	10.000,00 €		
		ZWISCHENSUMME	11.000,00 €	11.000,00 €	
AUSNAHME KG 600	FB1				
	U.....				
		ZWISCHENSUMME			
			315.820,46 €	344.657,96 €	