

**Grobe Kostenschätzung der zweiten Variante  
Fuß- und Radwegeverbindung Lüntenbeck / Vohwinkel  
(abgeleitet von der Kostenschätzung des Fuß- und Radwegs  
auf der Sambatrasse, 1. Bauabschnitt)**

**Variante 2**

Länge ca. 1000m

davon neu zu erstellender Fuß- und Radweg ca. 250m, Breite: 3,5m

Erdarbeiten	1642,50
Herrichten des Weges	8460,00
Ausstattung / Sicherung	4951,73
zuzüglich Ausbau und Entsorgung der Holzschwellen (ca. 750 Stück á ca.20€)	15000,00
Kosten gesamt incl. 16% MWSt. in €	34862,91
Kosten gemäß Landschaftsgesetz NRW in €	31482,50
geschätzte Erwerbskosten in €	10000,00
<b>Gesamtkosten in €</b>	<b>76345,41</b>