

ZUSAMMENSTELLUNG

Sortierung nach DIN 276 / 06.93

Projekt : Sanierung Turnhalle Am Hedtberg Bitumendach
 Auftraggeber : GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal
 Neumarktstrasse 40, 42103 Wuppertal

Variante A

Beschreibung : Sanierung Halle

KG	Text	€	%
300	BAUWERK-BAUKONSTRUKTION		
311	BAUGRUBENHERSTELLUNG	13.130,96	1.48
320	GRÜNDUNG	24.247,65	2.73
322	FLÄCHENGRÜNDUNGEN	5.658,80	0.64
331	TRAGENDE AUSSENWÄNDE	840,00	0.09
332	NICHTTRAGENDE AUSSENWÄNDE	106.354,95	11.99
334	AUSSENTÜREN UND -FENSTER	54.606,87	6.16
339	AUSSENWÄNDE, SONSTIGES	76,86	0.01
342	NICHTTRAGENDE INNENWÄNDE	6.371,70	0.72
344	INNENTÜREN UND-FENSTER	8.000,00	0.90
345	INNENWANDBEKLEIDUNGEN	60.403,38	6.81
351	DECKEN- UND TREPPENKONSTRUKTIONEN	36.963,20	4.17
352	DECKEN- UND TREPPENBELÄGE	61.551,34	6.94
353	DECKEN- UND TREPPENBEKLEIDUNGEN	78.372,34	8.84
359	DECKEN UND TREPPEN, SONSTIGES	2.100,00	0.24
361	DACHKONSTRUKTIONEN	57.769,90	6.51
363	DACHBELÄGE	95.570,48	10.77
371	ALLGEMEINE EINBAUTEN	290,00	0.03
391	BAUSTELLENEINRICHTUNG	9.008,00	1.02
392	GERÜSTE	16.404,40	1.85
394	ABBRUCHMASSNAHMEN	54.587,79	6.15
398	ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN	2.500,00	0.28
399	SONSTIGE MASSNAHMEN, SONSTIGES	0,00	0.00
300	SUMME BAUWERK-BAUKONSTRUKTION	694.808,62	78.33
400	BAUWERK-TECHNISCHE ANLAGEN		
410	ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN	43.933,84	4.95
420	WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN	64.508,07	7.27
430	LUFTTECHNISCHE ANLAGEN	12.514,08	1.41
444	NIEDERSPANNUNGSINSTALLATIONSANL.	22.500,00	2.54
445	BELEUCHTUNGSANLAGEN	30.000,00	3.38
446	BLITZSCHUTZ- UND ERDUNGSANLAGEN	13.500,00	1.52
450	FERNMELDE- INFOTECHNISCHE ANL.	2.000,00	0.23
494	ABBRUCHMASSNAHMEN	3.269,00	0.37
400	SUMME BAUWERK-TECHNISCHE ANLAGEN	192.224,99	21.67
300+400	SUMME BAUWERK	887.033,61	100,00
500	AUSSENANLAGEN		
510	GELÄNDEFLÄCHEN	15.877,06	1.79
520	BEFESTIGTE FLÄCHEN	18.242,67	2.06
530	BAUKONSTRUKTIONEN IN AUßENANLAGEN	81.584,08	9.20
537	KANAL- UND SCHACHTBAUANLAGEN	17.570,99	1.98
540	TECH. ANLAGEN IN AUßENANLAGEN	1.920,00	0.22
550	EINBAUTEN IN AUßENANLAGEN	1.450,00	0.16
590	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR AUSSENANLAGEN	27.328,96	3.08
500	SUMME AUSSENANLAGEN	163.973,76	18.49
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE		
610	AUSSTATTUNG	725,00	0.08
600	SUMME AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	725,00	0.08
700	BAUNEKENKOSTEN		
720	VORBEREITUNG DER OBJEKTPLANUNG	0,00	0.00
730	ARCHITEKTEN + INGENIEURLEISTUNG	0,00	0.00
740	GUTACHTEN UND BERATUNG	0,00	0.00
770	ALLGEMEINE BAUNEKENKOSTEN	0,00	0.00
790	SONSTIGE BAUNEKENKOSTEN	190.801,44	21.51
700	SUMME BAUNEKENKOSTEN	190.801,44	21.51

		Variante A	
Beschreibung	:	Sanierung Halle	
KG	Text	€	%
SUMME GESAMT		1.242.533,81	140,08
zur Rundung		466,19	
SUMME GESAMT (GERUNDET)		1.243.000,00	
Kosten je m ² Bezugsfläche	:	2.442,52	
Kosten je m ³ Nutzraum	:	298,31	
Kosten je (WE + GE)	:	1.242.533,81	