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  Kosten von Hochbauten Stand: 9/2006

   Kostenberechnung  ................................................

  Allgemeine Angaben :
 

  - Bauherr und Planverfasser Gebäudemanagement Wuppertal
  - Bezeichnung des Bauvorhabens Sanierung Schwimmoper - Variante 1 

Berechnung - ohne Module

  - Ort und Baugrundstück Südstraße 29, Wuppertal Elberfeld

  - Zweckbestimmung, Nutzung Schwimmbad

  - Gebäudeform, Grundfl.u. Rauminhalt

  - Bauart Massivbau

  - Grundlagen der Kostenermittlung Kostenberechnung Fachingenieure

  - Planungs- u. Berechnungsgrundlagen pbr -  Planungsbüro Rohling, Ing. Fey + Partner, Ing. Quel

  - Vorgesehene Ausführungszeit 2,5 Jahr  ab  Baustart

  - Datum u. Bearbeiter der Aufstellung 19.09.2006    Finger

 

  - Prüf- und Genehmigungsvermerke .........................................................................................

  Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 2 bis 10  (ohne Umsatzsteuer)

  Kostengruppen       Teilbetrag    Gesamtbetrag

Summe 100 Grundstück
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

100   Grundstück

110   Grundstückswert                    Summe  110     --------------------

120   Grundstücksnebenkosten
121-3   Gebühren für Vermessung, Gericht, Notar
124-5   Maklerprovision und Grunderwerbssteuer
126   Wertermittlungen u. dafür notwendg. Baugrunduntersuchungen

127-8   Genehmigungsgebüren, Bodenordnung u. Grenzregulierung
129   Grundstücksnebenkosten, sonstiges

                   Summe  120     --------------------

130   Freimachen
131   Abfindungen und Entschädigungen für Miet- und Pachtverträge
132   Ablösung dinglicher Rechte (z.B. Wegerechte)
139   Freimachen, sonstiges

                   Summe  130     --------------------

                   Summe  100     Grundstück

200   Herrichten und Erschließen

210   Herrichten
211   Sicherungsmaßnahmen 1.200,00 €  
212   Abbruchmaßnahmen 700.000,00 €
213   Altlastenbeseitigung  
214   Herrichten der Geländeoberfläche 1.950,00 €
219   Herrichten, sonstiges   

                   Summe  210 703.150,00 €

220   Öffentliche Erschließung
221   Abwasserentsorgung 6.000,00 €
222   Wasserversorgung 17.000,00 €
223   Gasversorgung 8.000,00 €
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

300 Bauwerk - Baukonstruktionen  

310   Baugrube   
311   Baugrubenherstellung  44.500,00 €  
312   Baugrubenumschließung    
313   Wasserhaltung 52.500,00 €
319   Baugrube, sonstiges   

                Summe  310 97.000,00 €

320   Gründung  
321   Baugrundverbesserung
322   Flachgründungen  101.100,00 €
323   Tiefgründungen 21.800,00 €
324   Unterböden und Bodenplatten  12.000,00 €
325   Bodenbeläge  34.900,00 €  
326   Bauwerksabdichtungen   
327   Drainagen
329   Gründung, sonstiges

                Summe  320 169.800,00 €

330   Außenwände  
331   Tragende Außenwände 63.700,00 €
332   Nichttragende Außenwände  7.000,00 €
333   Außenstützen 40.700,00 €
334   Außentüren und -fenster  133.000,00 €
335   Außenwandbekleidungen außen  358.225,00 €  
336   Außenwandbekleidungen innen   
337   Elementierte Außenwände 856.200,00 €
338   Sonnenschutz
339   Außenwände, sonstiges

                Summe  330 1.458.825,00 €

340 Innenwände
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

350   Decken  
351   Deckenkonstruktionen  163.000,00 €  
352   Deckenbeläge  500.490,00 €  
353   Deckenbekleidungen 44.400,00 €
359   Decken, sonstiges 160.400,00 €  

                Summe  350 868.290,00 €

360   Dächer  
361   Dachkonstruktionen 133.500,00 €
362   Dachfenster, Dachöffnungen  21.000,00 €
363   Dachbeläge 242.500,00 €
364   Dachbekleidungen  237.500,00 €
369   Dächer, sonstiges 16.200,00 €

                Summe  360 650.700,00 €

370   Baukonstruktive Einbauten  
371   Allgemeine Einbauten  309.700,00 €  
372   Besondere Einbauten  474.500,00 €  
379   Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 190.000,00 €  

                Summe  370 974.200,00 €

390   Sonstige Maßnahmen für die Baukonstruktionen
391   Baustelleneinrichtung 441.000,00 €
392   Gerüste   
393   Sicherungsmaßnahmen
394   Abbruchmaßnahmen  87.000,00 €
395   Instandsetzungen  100.000,00 €  
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

400   Bauwerk - Technische Anlagen

410   Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen  
411   Abwasseranlagen  650.361,00 €  
412   Wasseranlagen   
413   Gasanlagen
414   Feuerlöschanlagen
419   Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges   

                 Summe  410 650.361,00 €

420   Wärmeversorgungsanlagen
421   Wärmeerzeugungsanlagen 281.334,00 €
422   Wärmeverteilnetze   
423   Raumheizflächen
429   Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges

                 Summe  420 281.334,00 €

430   Lufttechnische Anlagen
431   Lüftungsanlagen 2.138.501,00 €
432   Teilklimaanlagen   
433   Klimaanlagen
434   Prozeßlufttechnische Anlagen  
435   Kälteanlagen    
439   Lufttechnische Anlagen, sonstiges

                 Summe  430 2.138.501,00 €

440   Starkstromanlagen



455   Fernseh- und Antennenanlagen 900,00 €
456   Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 146.100,00 €
457   Übertragungsnetze 15.500,00 €
459   Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges 7.600,00 €  

                 Summe  450 639.300,00 €
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

460   Förderanlagen  
461   Aufzugsanlagen 84.320,00 €
462   Fahrtreppen, Fahrsteige   
463   Befahranlagen
464   Transportanlagen  
465   Krananlagen
469   Förderanlagen, sonstiges

                 Summe  460 84.320,00 €

470   Nutzungsspeziefische Anlagen  
471   Küchentechnische Anlagen   
472   Wäscherei- und Reinigungsanlagen   
473   Medienversorgungsanlagen  
474   Medizintechnische Anlagen
475   Labortechnische Anlagen
476   Badetechnische Anlagen 1.114.682,00 €
477   Kälteanlagen
478   Entsorgungsanlagen
479   Nutzungsspeziefische Anlagen, sonstiges  

                 Summe  470 1.114.682,00 €

480   Gebäudeautomation
481   Automationssysteme
482   Leistungsteile   
483   Zentrale Einrichtungen 72.842,00 €



                 Summe  490 182.500,00 €  

Summe   400  Bauwerk - Technische Anlagen 5.797.590,00 €
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

500   Außenanlagen

510   Geländeflächen  
511   Geländebearbeitung  6.150,00 €  
512   Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 2.630,00 €  
513   Sicherungsbauweisen
514   Pflanzen 25.400,00 €
515   Rasen 3.675,00 €
516   Begrünung unterbauter Flächen
517   Wasserflächen
519   Geländeflächen, sonstiges 11.000,00 €  

                 Summe  510 48.855,00 €

520   Befestigte Flächen
521   Wege 14.950,00 €
522   Straßen  15.955,00 €
523   Plätze, Höfe
524   Stellplätze 8.905,00 €
525   Sportplatzflächen
526   Spielplatzflächen
527   Gleisanlagen
529   Befestigte Flächen, sonstiges

                 Summe  520 39.810,00 €

530   Baukonstruktionen in Außenanlagen



542   Wasseranlagen   
543   Gasanlagen  
544   Wärmeversorgungsanlagen
545   Lufttechnische Anlagen    
546   Starkstromanlagen  23.600,00 €
547   Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
548   Nutzungsspezifische Anlagen
549   Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges 1.740,00 €

                 Summe  540 27.090,00 €
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

550   Einbauten in Außenanlagen
551   Allgemeine Einbauten  9.750,00 €  
552   Besondere Einbauten   
559   Einbauten in Außenanlagen, sonstiges   

                 Summe  550 9.750,00 €

590   Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen
591   Baustelleneinrichtung 1.000,00 €
592   Gerüste  
593   Sicherungsmaßnahmen
594   Abbruchmaßnahmen  15.030,00 €
595   Instandsetzungen   
596   Recycling, Zwischendeponierung und Entsorgung
597   Schlechtwetterbau
598   Zusätzliche Maßnahmen
599   Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges

                 Summe  590  

                   Summe   500  Außenanlagen 134.255,00 €

600   Ausstattung und Kunstwerke

610   Ausstattung  

                 Summe  610 50.450,00 €



720   Vorbereitung der Objektplanung
721   Untersuchungen
722   Wertermittlungen   
723   Städtebauliche Leistungen
724   Landschaftsplanerische Leistungen
725   Wettbewerbe
729   Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges

                 Summe  720
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Nr Kostengruppe       Teilbetrag    Gesamtbetrag  

730   Architekten- und Ingenieurleistungen
731   Gebäude
732   Freianlagen   
733   Raumbildende Ausbauten  
734   Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen
735   Tragwerksplanung    
736   Technische Ausrüstung
739   Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges 1.894.292,00 €

                 Summe  730 1.894.292,00 €

740   Gutachten und Beratung
741   Thermische Bauphysik
742   Schallschutz und Raumakustik   
743   Bodenmechanik, Erd- und Grundbau
744   Vermessung
745   Lichttechnik, Tageslichttechnik    
749   Gutachten und Beratung, sonstiges 5.000,00 €

                 Summe  740 5.000,00 €

750   Kunst  

                 Summe  750

760   Finanzierung  



900   Abrundung und Unvorhergesehenes  

 

Summe   100 - 900      Gesamtbaukosten 14.488.902,00 €


