

BAUKOSTENÜBERSICHT

BV: Umweltschutzzug, Fahrzeughalle Alarmgruppe 3, August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal

Datum		Kostenberechnung	Kostenberechnung	Kostenberechnung
		Umweltschutzzug BA-B 16.12.16	Fahrzeughalle BA-C 16.12.16	Müllplatz BA-D 16.12.16
000	Baustelleneinrichtung	10.000,00 €	14.800,00 €	3.400,00 €
000C	Bürocontainer	- €	- €	- €
001	Gerüstbauarbeiten	1.100,00 €	9.500,00 €	- €
002	Erdarbeiten	4.800,00 €	56.200,00 €	16.600,00 €
002A	Hangsicherung	- €	78.700,00 €	- €
003	Landschaftsbauarbeiten	2.400,00 €	- €	- €
004	Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen	- €	- €	- €
009	Entwässerungsarbeiten	3.800,00 €	25.600,00 €	- €
010	Dränarbeiten	- €	- €	- €
012	Maurer- und Abbrucharbeiten	11.200,00 €	- €	- €
013	Beton- u. Stahlbetonarbeiten	2.100,00 €	93.000,00 €	- €
014	Natur- und Betonwerksteinarbeiten	- €	- €	- €
016	Zimmerer / Holzarbeiten	- €	- €	- €
017	Stahlbauarbeiten	35.100,00 €	129.500,00 €	- €
018	Abdichtung gegen Wasser	- €	2.600,00 €	- €
020	Dachdeckungsarbeiten	- €	- €	- €
021	Dachabdichtungsarbeiten	- €	- €	- €
022	Klempnerarbeiten	1.300,00 €	- €	- €
023	Innenputzarbeiten	2.000,00 €	- €	- €
024	Fliesen u. Plattenarbeiten	4.900,00 €	- €	- €
025	Estricharbeiten	1.200,00 €	- €	- €
026	Fenster/Außentüren	7.900,00 €	- €	- €
027	Schreinerarbeiten	1.200,00 €	- €	- €
028	Parkett-, Holzpflasterarbeiten	- €	- €	- €
030	Rollladenarbeiten, Sonnenschutz	1.000,00 €	- €	- €
031	Schlosserarbeiten/Brandschutztüren	1.800,00 €	- €	- €
031A	Metallbauarbeiten - Sektionaltore	- €	39.300,00 €	- €
033	Gebäudereinigung	2.000,00 €	2.500,00 €	- €
034	Anstricharbeiten	2.200,00 €	8.900,00 €	- €
036	Bodenbelagsarbeiten	- €	- €	- €
039	Trockenbauarbeiten	3.500,00 €	- €	- €
079	Fassadenbau	- €	- €	- €
	KGR 300 Din 276	99.500,00 €	460.600,00 €	20.000,00 €
003	Landschaftsbauarbeiten	- €	- €	12.400,00 €
080	Straße, Wege, Plätze	7.900,00 €	12.800,00 €	24.700,00 €
	KGR 500 Din 276	7.900,00 €	12.800,00 €	37.100,00 €
040	Heizungsanlage	3.300,00 €	3.600,00 €	- €
042	Gas- und Wasserinstallationsarbeiten	3.700,00 €	3.600,00 €	- €
044	Abwasserinstallationsarbeiten	in 042	in 042	- €
045	Sanitäre Einrichtung	2.100,00 €	- €	- €
049	Feuerlöschanlagen u. -geräte	- €	- €	- €
052	Elektroinstallation (Niederspannung, Beleuchtung, Kommunikation, Alarm, Blitzschutz) (BA-A = BKS v. 14.06.2016), BA-B bis BA-D v. 28.10.2016	16.500,00 €	88.100,00 €	6.100,00 €
075	Raumlufttechnische Anlagen	900,00 €	48.300,00 €	- €
076	MSR-Technik	- €	- €	- €
	KGR 400 Din 276	26.500,00 €	143.600,00 €	6.100,00 €
	Zusammenstellung Gesamtkosten:			
	KGR 300 Din 276	99.500,00 €	460.600,00 €	20.000,00 €
	KGR 400 Din 276	26.500,00 €	143.600,00 €	6.100,00 €
	KGR 500 Din 276	7.900,00 €	12.800,00 €	37.100,00 €
	Baukosten Summe brutto	133.900,00 €	617.000,00 €	63.200,00 €
	Baukosten Summe brutto	133.900,00 €	617.000,00 €	63.200,00 €
	Baunebenkosten (KGR 700 Din 276)	40.170,00 €	30% 185.100,00 €	30% 18.960,00 €
	Summe Bau- u. Baunebenkosten	174.070,00 €	802.100,00 €	82.160,00 €
	Summe Gesamt			

Stand: 23.01.2017

HINWEISE:
 - Kostenberechnung basierend auf Ausführungsplänen BA-B Umweltschutzzug (Stand: 29.11.2016), BA-C Fahrzeughalle Alarmgruppe 3 (Stand: 24.10.2016), BA-D Müllplatz (Stand: 24.10.2016) von Büro 360°,
 - Gesamtkosten HLS gemäß Kostenberechnung Ing.-Büro IDB v. 02.12.2016
 - Gesamtkosten ELT gemäß Kostenberechnung Ing.-Büro Aust v. 16.12.2016 (BA-B bis BA-D)

büro 360°
 Rundum Planung und Architektur

Dipl.-Ing. Stephan Müller
 Architekt AK NW
 Dipl.-Ing. Marek Lehnort

Friedrich-Engels-Allee 160
 42285 Wuppertal

Telefon 0202.946495-0
 Telefax 0202.946495-15
 Email info@b-360.de