

Kostenberechnung

Gewerkeschätzung (GWS)

Projekt

2020-03
GMW Matthäustr. 2.BA

Bauvorhaben

**Errichtung eines Schulgebäudes
mit 4 Klassenräumen**
Grundschule Rathenastr
Rathenastr. 22, 42277 Wuppertal

Bauherr

**GMW Gebäudemangement
der Stadt Wuppertal**
PM A. Heinemann
Müngstener Str. 10 42285 Wuppertal



Planverfasser
plan A GmbH

Dipl.-Ing. B. Schött-Wersel
Lise-Meitner-Str. 11
45699 Herten
Tel.: 02366 5838800

team@plana-gmbh.de

Bauleitung

plan A GmbH
Dipl.-Ing. B. Schött-Wersel
Lise-Meitner-Str. 11
45699 Herten

Auswertung nach

DIN 276 (2018-12)

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	1.344.646,75 EUR
- zzgl. MwSt.:	255.482,88 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>1.600.129,63 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 3

Kostenberechnung, bis KG-Ebene 3

Kostenberechnung

GMW Matthäusstr. 2.BA (2020-03)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Kostengliederung: DIN 276 (2018-12)

- **Gesamt, Netto:** **1.344.646,75 EUR**

- zzgl. MwSt.: 255.482,88 EUR

- **Gesamt, Brutto:** **1.600.129,63 EUR**

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).

- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
200	Vorbereitende Maßnahmen			5.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			5.950,00
210	Herrichten			5.000,00
211	Sicherungsmaßnahmen			5.000,00
01	LV Erschließung			5.000,00
300	Bauwerk - Baukonstruktionen			718.894,75
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			855.484,75
310	Baugrube/Erdbau		54.435,75	54.435,75
02	LV Gebäude-Herstellung			54.435,75
320	Gründung, Unterbau		34.100,00	34.100,00
02	LV Gebäude-Herstellung			34.100,00
330	Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen		106.900,00	370.825,00
02	LV Gebäude-Herstellung			106.900,00
331	Tragende Außenwände			263.925,00
02	LV Gebäude-Herstellung			263.925,00
340	Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen		82.035,00	82.035,00
02	LV Gebäude-Herstellung			82.035,00
350	Decken/Horizontale Baukonstruktionen		72.970,00	72.970,00
02	LV Gebäude-Herstellung			72.970,00
360	Dächer		47.100,00	47.100,00
02	LV Gebäude-Herstellung			47.100,00
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		49.400,00	57.429,00
01	LV Erschließung			15.000,00
02	LV Gebäude-Herstellung			34.400,00
392	Gerüste			8.029,00
02	LV Gebäude-Herstellung			8.029,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen			192.500,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			229.075,00
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			-
02	LV Gebäude-Herstellung			-
420	Wärmeversorgungsanlagen			-
02	LV Gebäude-Herstellung			-
430	Raumlufttechnische Anlagen		87.500,00	87.500,00
02	LV Gebäude-Herstellung			87.500,00
440	Elektrische Anlagen		100.800,00	100.800,00
02	LV Gebäude-Herstellung			100.800,00
450	Kommunikations-, sicherheits- und informationstech...		3.750,00	3.750,00
02	LV Gebäude-Herstellung			3.750,00

Kostenberechnung

GMW Matthäusstr. 2.BA (2020-03)

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
470	Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anla...		450,00	450,00
02	LV Gebäude-Herstellung			450,00
500	Außenanlagen und Freiflächen		160.352,00	160.352,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			190.818,88
03	LV Aussenanlagen			160.352,00
700	Baunebenkosten			267.900,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			318.801,00
730	Objektplanung			267.900,00
731	Gebäude und Innenräume			267.900,00
04	LV Baunebenkosten			267.900,00

Gesamtsumme: GMW Matthäusstr. 2.BA

Gesamt, Netto:	1.344.646,75 EUR
zzgl. MwSt.:	255.482,88 EUR
<u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>1.600.129,63 EUR</u>