

Kostenberechnung Ersatz-Neubau Grundschule Hainstraße in Wuppertal

Zusammenfassung der Kostengruppen nach DIN 276 / 2018 (brutto)			Kosten
Kostengruppen insgesamt	€	%	Bemerkungen
100 Grundstück insgesamt	0,00 €	0,00%	
200 Herrichten und Erschließen insgesamt	44.550,00 €	0,46%	
300 Bauwerk - Baukonstruktionen insgesamt	4.915.890,00 €	50,92%	
400 Bauwerk - Technische Anlagen insgesamt	1.952.364,60 €	20,22%	
500 Außenanlagen insgesamt	1.141.804,24 €	11,83%	
600 Ausstattung und Kunstwerke insgesamt	0,00 €	0,00%	
700 Baunebenkosten insgesamt	1.600.000,00 €	16,57%	
800 Finanzierung	0,00 €	0,00%	
zur Rundung	391,16 €		
Gesamtkosten Neubau (inkl. Mwst 19%)	9.655.000,00 €	100,00%	

Bauwerkskosten Ersatz-Neubau - Anteilig KG 300 zu KG 400

Zusammenfassung der Kostengruppen nach DIN 276 / 2018 (brutto)			
Kostengruppen insgesamt	€	%	
300 Bauwerk - Baukonstruktionen insgesamt	4.915.890,00 €	71,57%	
400 Bauwerk - Technische Anlagen insgesamt	1.952.364,60 €	28,43%	
Gesamtkosten Nebau (inkl. Mwst 19%)	6.868.254,60 €	100,00%	