


Anmerkung: Die Kostenberechnung ist eine Ermittlung der Kosten auf Grundlage der Entwurfsplanung. (DIN 276:2018-12, Ziffer 3.3.3)  
 Die Kostenberechnung dient als Grundlage für die Entscheidung über die Entwurfsplanung.

<b>Allgemeine Angaben</b>					
Bauherr <b>Stadt Wuppertal, Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal</b>					
Entwurfsverfasser <b>Wenzel Architekten, Spichernstraße 24, 50672 Köln</b>					
Bezeichnung der Baumaßnahme / Bauabschnitt <b>Gesamtsanierung und Erweiterung einer Förderschule</b>					
Ort des Baugrundstücks <b>Bartholomäusstraße 70, 42277 Wuppertal</b>					
<b>Grundlagen der Kostenberechnung *)</b> (DIN 276:2018-12, Ziffer 3.3.3)					
Planungsgrundlagen, z. B. durchgearbeitete Entwurfszeichnungen (Maßstab nach Art und Größe des Bauvorhabens), gegebenenfalls auch Detailpläne mehrfach wiederkehrender Raumgruppen.			<input checked="" type="checkbox"/>		
Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen.			<input checked="" type="checkbox"/>		
Erläuterungen, z. B. Beschreibung der Einzelheiten in der Systematik der Kostengliederung, die aus den Zeichnungen und den Berechnungsgrundlagen nicht zu ersehen, aber für die Berechnung und die Beurteilung der Kosten von Bedeutung sind.			<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Kostenstand *)</b> (DIN 276:2018-12, Ziffer 4.2.4)					
Zeitpunkt der Ermittlung	Monat / Jahr: 04 / 2021	Indexstand: 120,08	(2015=100)		
<b>Umsatzsteuer *)</b> (DIN 276:2018-12, Ziffer 4.2.15)					
In den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer enthalten („Brutto-Angabe“)			<input checked="" type="checkbox"/>		
In den Kostenangaben ist die nicht Umsatzsteuer enthalten („Netto-Angabe“)			<input type="checkbox"/>		
Nur bei einzelnen Kostenangaben (z. B. bei übergeordneten Kostengruppen) ist die Umsatzsteuer ausgewiesen			<input type="checkbox"/>		
<b>Anlagen</b>					
Ergänzende Ermittlungen zur Kostenberechnung			Seitenanzahl:		
Sonstige Anlagen:      Kostenberechnung Altbau Kostenberechnung Neubau					
<b>Aufgestellt</b>					
Ort, Datum, Name, Unterschrift					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>WENZEL ARCHITEKTEN</b></td> </tr> <tr> <td>Spichernstraße 24 50672 Köln Telefon: +49 221 474496-0 Telefax: +49 221 474496-29 E-mail: <a href="mailto:architekten@wenzelarchitekten.de">architekten@wenzelarchitekten.de</a> <small>www.wenzelarchitekten.de</small></td> </tr> </table>		<b>WENZEL ARCHITEKTEN</b>	Spichernstraße 24 50672 Köln Telefon: +49 221 474496-0 Telefax: +49 221 474496-29 E-mail: <a href="mailto:architekten@wenzelarchitekten.de">architekten@wenzelarchitekten.de</a> <small>www.wenzelarchitekten.de</small>	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">25.05.2021</p> 	
<b>WENZEL ARCHITEKTEN</b>					
Spichernstraße 24 50672 Köln Telefon: +49 221 474496-0 Telefax: +49 221 474496-29 E-mail: <a href="mailto:architekten@wenzelarchitekten.de">architekten@wenzelarchitekten.de</a> <small>www.wenzelarchitekten.de</small>					

\*) zutreffendes ankreuzen  
 Gesamtsanierung und Erweiterung einer Förderschule - Gesamt - Kostenberechnung - 25.05.2021

<b>Zusammenstellung der Kosten</b>			
Kostengruppe	Gesamt	Teilbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO	Gesamtbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO
<b>Summe 100 - Grundstück</b>	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe 200 - Vorbereitende Maßnahmen</b>	<b>Gesamt</b>	<b>63.025,00</b>	
<b>Summe 300 - Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	<b>Gesamt</b>	<b>4.064.570,00</b>	
<b>Summe 400 - Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>Gesamt</b>	<b>1.079.879,54</b>	
<b>Summe 500 - Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>Gesamt</b>	<b>670.916,64</b>	
<b>Summe 600 - Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe 700 - Baunebenkosten</b>	<b>Gesamt</b>	<b>1.677.518,19</b>	
<b>Summe 800 - Finanzierung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtkosten</b>		<b>Summe GSK</b>	<b>7.555.909,37</b>

Kostengruppe	Gesamt	Teilbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO	Gesamtbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO
<b>100 Grundstück</b>			
<b>110 Grundstückswert</b>	<b>Summe 110</b>	<b>0,00</b>	
<b>120 Grundstücksnebenkosten</b>	<b>Summe 120</b>	<b>0,00</b>	
121 Vermessungsgebühren		0,00	
122 Gerichtsgebühren		0,00	
123 Notargebühren		0,00	
124 Grunderwerbsteuer		0,00	
125 Untersuchungen		0,00	
126 Wertermittlungen		0,00	
127 Genehmigungsgebühren		0,00	
128 Bodenordnung		0,00	
129 Sonstiges zur KG 120		0,00	

\*) nicht zutreffendes streichen

Kostengruppe		Gesamt	Teilbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO	Gesamtbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO
<b>130</b>	<b>Rechte Dritter</b>	<b>Summe 130</b>	<b>0,00</b>	
131	Abfindungen		0,00	
132	Ablösen dinglicher Rechte		0,00	
139	Sonstiges zur KG 130		0,00	
			<b>Summe 100</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>Vorbereitende Maßnahmen</b>			
<b>210</b>	<b>Herrichten</b>	<b>Summe 210</b>	<b>23.025,00</b>	
211	Sicherungsmaßnahmen		5.000,00	
212	Abbruchmaßnahmen		15.025,00	
213	Altlastenbeseitigung		0,00	
214	Herrichten der Geländeoberfläche		3.000,00	
215	Kampfmittelräumung		0,00	
216	Kulturhistorische Funde		0,00	
219	Sonstiges zur KG 210		0,00	
<b>220</b>	<b>Öffentliche Erschließung</b>	<b>Summe 220</b>	<b>40.000,00</b>	
221	Abwasserentsorgung		0,00	
222	Wasserversorgung		0,00	
223	Gasversorgung		0,00	
224	Fernwärmeversorgung		0,00	
225	Stromversorgung		40.000,00	
226	Telekommunikation		0,00	
227	Verkehrerschließung		0,00	
228	Abfallentsorgung		0,00	
229	Sonstiges zur KG 220		0,00	
<b>230</b>	<b>Nichtöffentliche Erschließung</b>	<b>Summe 230</b>	<b>0,00</b>	
<b>240</b>	<b>Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben</b>	<b>Summe 240</b>	<b>0,00</b>	
241	Ausgleichsmaßnahmen		0,00	
242	Ausgleichsabgaben		0,00	
249	Sonstiges zur KG 240		0,00	
<b>250</b>	<b>Übergangsmaßnahmen</b>	<b>Summe 250</b>	<b>0,00</b>	
251	Bauliche Maßnahmen		0,00	

\*) nicht zutreffendes streichen

Kostengruppe		Gesamt	Teilbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO	Gesamtbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO
252	Organisatorische Maßnahmen		0,00	
259	Sonstiges zur KG 250		0,00	
			<b>Summe 200</b>	<b>63.025,00</b>
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>			
<b>310</b>	<b>Baugrube / Erdbau</b>	<b>Summe 310</b>	<b>62.350,00</b>	
311	Herstellung		48.100,00	
312	Umschließung		7.500,00	
313	Wasserhaltung		5.000,00	
314	Vortrieb		0,00	
319	Sonstiges zur KG 310		1.750,00	
<b>320</b>	<b>Gründung / Unterbau</b>	<b>Summe 320</b>	<b>296.025,00</b>	
321	Baugrundverbesserung		25.575,00	
322	Flachgründungen und Bodenplatten		169.037,50	
323	Tiefgründungen		0,00	
324	Gründungsbeläge		54.812,50	
325	Abdichtungen und Bekleidungen		36.975,00	
326	Dränagen		9.625,00	
329	Sonstiges zur KG 320		0,00	
<b>330</b>	<b>Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen</b>	<b>Summe 330</b>	<b>1.138.275,00</b>	
331	Tragende Außenwände		86.550,00	
332	Nichttragende Außenwände		0,00	
333	Außenstützen		23.100,00	
334	Außenwandöffnungen		329.425,00	
335	Außenwandbekleidungen, außen		257.375,00	
336	Außenwandbekleidungen, innen		173.200,00	
337	Elementierte Außenwandkonstruktionen		183.750,00	
338	Lichtschutz zur KG 330		76.875,00	
339	Sonstiges zur KG 330		8.000,00	
<b>340</b>	<b>Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen</b>	<b>Summe 340</b>	<b>632.517,50</b>	
341	Tragende Innenwände		136.625,00	
342	Nichttragende Innenwände		39.525,00	

\*) nicht zutreffendes streichen

Kostengruppe		Gesamt	Teilbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO	Gesamtbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO
343	Innenstützen		14.300,00	
344	Innenwandöffnungen		278.437,50	
345	Innenwandbekleidungen		148.630,00	
346	Elementierte Innenwandkonstruktionen		15.000,00	
347	Lichtschutz zur KG 340		0,00	
349	Sonstiges zur KG 340		0,00	
<b>350</b>	<b>Decken / Horizontale Baukonstruktionen</b>	<b>Summe 350</b>	<b>597.777,50</b>	
351	Deckenkonstruktionen		194.375,00	
352	Deckenöffnungen		0,00	
353	Deckenbeläge		102.937,50	
354	Deckenbekleidungen		249.465,00	
355	Elementierte Deckenkonstruktionen		22.750,00	
359	Sonstiges zur KG 350		28.250,00	
<b>360</b>	<b>Dächer</b>	<b>Summe 360</b>	<b>554.312,50</b>	
361	Dachkonstruktionen		82.925,00	
362	Dachöffnungen		22.000,00	
363	Dachbeläge		240.062,50	
364	Dachbekleidungen		53.850,00	
365	Elementierte Dachkonstruktionen		115.750,00	
366	Lichtschutz zur KG 360		10.000,00	
369	Sonstiges zur KG 360		29.725,00	
<b>370</b>	<b>Infrastrukturanlagen</b>	<b>Summe 370</b>	<b>0,00</b>	
371	Anlagen für den Straßenverkehr		0,00	
372	Anlagen für den Schienenverkehr		0,00	
373	Anlagen für den Flugverkehr		0,00	
374	Anlagen des Wasserbaus		0,00	
375	Anlagen der Abwasserentsorgung		0,00	
376	Anlagen der Wasserversorgung		0,00	
377	Anlagen der Energie- und Informationsversorgung		0,00	
378	Anlagen der Abfallentsorgung		0,00	
379	Sonstiges zur KG 370		0,00	
<b>380</b>	<b>Baukonstruktive Einbauten</b>	<b>Summe 380</b>	<b>750,00</b>	
381	Allgemeine Einbauten		750,00	

\*) nicht zutreffendes streichen

Kostengruppe		Gesamt	Teilbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO	Gesamtbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO
382	Besondere Einbauten		0,00	
383	Landschaftsgestalterische Einbauten		0,00	
384	Mechanische Einbauten		0,00	
385	Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus		0,00	
386	Orientierungs- und Informationssysteme		0,00	
387	Schutzeinbauten		0,00	
389	Sonstiges zur KG 380		0,00	
<b>390</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>	<b>Summe 390</b>	<b>492.562,50</b>	
391	Baustelleneinrichtung		71.435,00	
392	Gerüste		40.820,00	
393	Sicherungsmaßnahmen		0,00	
394	Abbruchmaßnahmen		0,00	
395	Instandsetzungen		365.000,00	
396	Materialentsorgung		0,00	
397	Zusätzliche Maßnahmen		15.307,50	
398	Provisorische Baukonstruktionen		0,00	
399	Sonstiges zur KG 390		0,00	
<b>300</b>	<b>Schadstoffsanierung</b>		<b>290.000,00</b>	
			<b>Summe 300</b>	<b>4.064.570,00</b>
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>			
<b>410</b>	<b>Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b>	<b>Summe 410</b>	<b>174.840,75</b>	
411	Abwasseranlagen		37.633,75	
412	Wasseranlagen		119.238,00	
413	Gasanlagen		2.142,00	
419	Sonstiges zur KG 410		15.827,00	
<b>420</b>	<b>Wärmeversorgungsanlagen</b>	<b>Summe 420</b>	<b>179.541,25</b>	
421	Wärmeerzeugungsanlagen		57.715,00	
422	Wärmeverteilnetze		63.754,25	
423	Raumheizflächen		37.842,00	
424	Verkehrsheizflächen		0,00	
429	Sonstiges zur KG 420		20.230,00	

\*) nicht zutreffendes streichen

Kostengruppe		Gesamt	Teilbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO	Gesamtbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO
<b>430</b>	<b>Raumlufttechnische Anlagen</b>	<b>Summe 430</b>	<b>69.496,00</b>	
431	Lüftungsanlagen		62.118,00	
432	Teilklimaanlagen		0,00	
433	Klimaanlagen		0,00	
434	Kälteanlagen		0,00	
439	Sonstiges zur KG 430		7.378,00	
<b>440</b>	<b>Elektrische Anlagen</b>	<b>Summe 440</b>	<b>320.131,18</b>	
441	Hoch- und Mittelspannungsanlagen		0,00	
442	Eigenstromversorgungsanlagen		52.955,00	
443	Niederspannungsschaltanlagen		13.328,00	
444	Niederspannungsinstallationsanlagen		142.890,44	
445	Beleuchtungsanlagen		94.218,25	
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen		16.739,49	
447	Fahrleitungssysteme		0,00	
449	Sonstiges zur KG 440		0,00	
<b>450</b>	<b>Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen</b>	<b>Summe 450</b>	<b>128.161,81</b>	
451	Telekommunikationsanlagen		0,00	
452	Such- und Signalanlagen		9.163,00	
453	Zeitdienstanlagen		0,00	
454	Elektroakustische Anlagen		15.023,75	
455	Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen		0,00	
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen		36.943,55	
457	Datenübertragungsnetze		67.031,51	
458	Verkehrsbeeinflussungsanlagen		0,00	
459	Sonstiges zur KG 450		0,00	
<b>460</b>	<b>Förderanlagen</b>	<b>Summe 460</b>	<b>118.535,90</b>	
461	Aufzugsanlagen		118.535,90	
462	Fahrtreppen, Fahrsteige		0,00	
463	Befahranlagen		0,00	
464	Transportanlagen		0,00	
465	Krananlagen		0,00	
466	Hydraulikanlagen		0,00	
469	Sonstiges zur KG 460		0,00	

\*) nicht zutreffendes streichen

Kostengruppe		Gesamt	Teilbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO	Gesamtbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO
<b>470</b>	<b>Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen</b>	<b>Summe 470</b>	<b>26.656,00</b>	
471	Küchentechnische Anlagen		26.656,00	
472	Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen		0,00	
473	Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen		0,00	
474	Feuerlöschanlagen		0,00	
475	Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen		0,00	
476	Weitere nutzungsspezifische Anlagen		0,00	
477	Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase		0,00	
478	Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle		0,00	
479	Sonstiges zur KG 470		0,00	
<b>480</b>	<b>Gebäude- und Anlagenautomation</b>	<b>Summe 480</b>	<b>35.622,65</b>	
481	Automationseinrichtungen		0,00	
482	Schaltschränke, Automationsschwerpunkte		0,00	
483	Automationsmanagement		0,00	
484	Kabel, Leitungen und Verlegesysteme		0,00	
485	Datenübertragungsnetze		0,00	
489	Sonstiges zur KG 480		0,00	
<b>490</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen</b>	<b>Summe 490</b>	<b>26.894,00</b>	
491	Baustelleneinrichtung		26.894,00	
492	Gerüste		0,00	
493	Sicherungsmaßnahmen		0,00	
494	Abbruchmaßnahmen		0,00	
495	Instandsetzungen		0,00	
496	Materialentsorgung		0,00	
497	Zusätzliche Maßnahmen		0,00	
498	Provisorische technische Anlagen		0,00	
499	Sonstiges zur KG 490		0,00	
			<b>Summe 400</b>	<b>1.079.879,54</b>
<b>500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>			
<b>510</b>	<b>Erdbau</b>	<b>Summe 510</b>	<b>55.816,95</b>	
511	Herstellung		48.308,05	

\*) nicht zutreffendes streichen



Kostengruppe		Gesamt	Teilbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO	Gesamtbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO
512	Umschließung		0,00	
513	Wasserhaltung		0,00	
514	Vortrieb		0,00	
519	Sonstiges zur KG 510		7.508,90	
<b>520</b>	<b>Gründung, Unterbau</b>	<b>Summe 520</b>	<b>20.432,30</b>	
521	Baugrundverbesserung		0,00	
522	Gründungen und Bodenplatten		0,00	
523	Gründungsbeläge		0,00	
524	Abdichtungen und Bekleidungen		0,00	
525	Dränagen		0,00	
529	Sonstiges zur KG 520		20.432,30	
<b>530</b>	<b>Oberbau, Deckschichten</b>	<b>Summe 530</b>	<b>118.671,56</b>	
531	Wege		1.071,00	
532	Straßen		1.190,00	
533	Plätze, Höfe, Terrassen		116.410,56	
534	Stellplätze		0,00	
535	Sportplatzflächen		0,00	
536	Spielplatzflächen		0,00	
537	Gleisanlagen		0,00	
538	Flugplatzflächen		0,00	
539	Sonstiges zur KG 530		0,00	
<b>540</b>	<b>Baukonstruktionen</b>	<b>Summe 540</b>	<b>42.970,90</b>	
541	Einfriedungen		20.961,85	
542	Schutzkonstruktionen		0,00	
543	Wandkonstruktionen		0,00	
544	Rampen, Treppen, Tribünen		6.426,00	
545	Überdachungen		0,00	
546	Stege		0,00	
547	Kanal- und Schachtkonstruktionen		15.583,05	
548	Wasserbecken		0,00	
549	Sonstiges zur KG 540		0,00	
<b>550</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>Summe 550</b>	<b>107.123,80</b>	
551	Abwasseranlagen		72.494,80	

\*) nicht zutreffendes streichen

Kostengruppe		Gesamt	Teilbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO	Gesamtbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO
552	Wasseranlagen		0,00	
553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten		0,00	
554	Wärmeversorgungsanlagen		0,00	
555	Raumluftechnische Anlagen		0,00	
556	Elektrische Anlagen		29.155,00	
557	Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation		0,00	
558	Nutzungsspezifische Anlagen		0,00	
559	Sonstiges zur KG 550		5.474,00	
<b>560</b>	<b>Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>Summe 560</b>	<b>64.866,90</b>	
561	Allgemeine Einbauten		21.420,00	
562	Besondere Einbauten		40.936,00	
563	Orientierungs- und Informationssysteme		0,00	
569	Sonstiges zur KG 560		2.510,90	
<b>570</b>	<b>Vegetationsflächen</b>	<b>Summe 570</b>	<b>12.959,10</b>	
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung		571,20	
572	Sicherungsbauweisen		476,00	
573	Pflanzflächen		11.412,10	
574	Rasen- und Saatflächen		416,50	
579	Sonstiges zur KG 570		83,30	
<b>580</b>	<b>Wasserflächen</b>	<b>Summe 580</b>	<b>0,00</b>	
581	Befestigungen		0,00	
582	Abdichtungen		0,00	
583	Bepflanzungen		0,00	
589	Sonstiges zur KG 580		0,00	
<b>590</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>Summe 590</b>	<b>248.075,13</b>	
591	Baustelleneinrichtung		6.460,51	
592	Gerüste		0,00	
593	Sicherungsmaßnahmen		3.153,50	
594	Abbruchmaßnahmen		15.234,97	
595	Instandsetzungen		79.408,70	
596	Materialentsorgung		143.817,45	
597	Zusätzliche Maßnahmen		0,00	
598	Provisorische Außenanlagen und Freiflächen		0,00	

\*) nicht zutreffendes streichen

Kostengruppe		Gesamt	Teilbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO	Gesamtbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO
599	Sonstiges zur KG 590		0,00	
			<b>Summe 500</b>	<b>670.916,64</b>
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>			
<b>610</b>	<b>Allgemeine Ausstattung</b>	<b>Summe 610</b>	<b>0,00</b>	
<b>620</b>	<b>Besondere Ausstattung</b>	<b>Summe 620</b>	<b>0,00</b>	
<b>630</b>	<b>Informationstechnische Ausstattung</b>	<b>Summe 630</b>	<b>0,00</b>	
<b>640</b>	<b>Künstlerische Ausstattung</b>	<b>Summe 640</b>	<b>0,00</b>	
641	Kunstobjekte		0,00	
642	Künstlerische Gestaltung des Bauwerks		0,00	
643	Künstlerische Gestaltung der Außenanlagen und Freiflächen		0,00	
649	Sonstiges zur KG 640		0,00	
<b>690</b>	<b>Sonstige Ausstattung</b>	<b>Summe 690</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Summe 600</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			
700	Baunebenkosten	30 % KG 300 30 % KG 400 20 % KG 500	1.677.518,19	
			<b>Summe 700</b>	<b>1.677.518,19</b>
<b>800</b>	<b>Finanzierung</b>			
			<b>Summe 800</b>	<b>0,00</b>

\*) nicht zutreffendes streichen