

Anlage 1

**Kostenberechnung des Samba- Rad- und Fußweges**

Bezeichnung	Kostenschätzung	Kostenberechnung
Vorkosten/Wettbewerb etc.	0,00	7.561,07
Pacht/Kauf/Vermessung	155.162,50	110.000,00
Ausgleichsmaßnahmen	95.000,00	0,00
Instandsetzung der vorhandenen Zoobrücke	0,00	100.000,00
Planungs-/Bauleitungskosten Zoobrücke	54.692,95	54.692,95
Baukosten neue Zoobrücke	777.064,00	777.064,00
"Landschaftsfenster"/Waldorte	120.000,00	117.745,80
Planungskosten Radweg	63.849,04	13.178,91
Planungskosten Radweg und Bauleitung Landschaftsfenster/Waldorte		26.790,00
Bauleitung Ingenieurbauwerke und Radweg		33.000,00
Baukosten Radweg		
Gesamtkosten Fremdvergabe	694.668,11	381.584,00
Absenkung Trasse im Bereich Zoo		35.000,00
Gleisrückbau		20.000,00
Beschilderung des historischen Weges (Wandererlebnisweg)		15.000,00
Ingenieurbauwerke Brücke Hindenburgstraße, Zur Waldesruh und Einschnitt Kaisereiche		240.000,00
Lohnkosten 2. Arbeitsmarkt	240.146,77	240.146,77
zus. Kosten für 2. Arbeitsmarkt (Sachkosten u.s.w.)	70.578,28	54.010,00
Unvorhergesehenes		40.000,00
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.271.161,65</b>	<b>2.258.212,43</b>
<b>Kostenerstattung durch Dritte</b>	<b>240.146,77</b>	<b>240.146,77</b>
<b>Förderfähige Gesamtkosten</b>	<b>2.031.014,88</b>	<b>2.018.065,66</b>
<b>Förderung (Fördersatz 70%)</b>	<b>1.421.710,42</b>	<b>1.412.645,96</b>
<b>Städt. Eigenanteil</b>	<b>609.304,46</b>	<b>605.419,70</b>

1)

1)

1) Die Planungs- und Baukosten bei der Kostenschätzung  
Kostenschätzung sind als Gesamtbeträge angegeben.