

Anlage 1 - Kostendarstellung des Bauabschnittes Bhf. Küllenhahn bis Bhf. Cronenberg

Position	Budget	Kostenschätzung nach DIN
Pachtregelung mit der Bahn AG	160.000	110.000
Grundstücksregelungen (Ankäufe)		130.000
im Bereich Cronenberger Bahnhof und AWG		
Altlastenuntersuchung		
Ausgleichsmaßnahmen	103.000	0
AGH/ASH	277.293	45.842
Zusatzkosten AGH/ASH/Lohnkosten 2. Arbeitsmarkt	81.482	51.130
Eingangstor Sambaweg Kuchhauser Straße		20.000
Baukosten des Weges	598.000	487.000
Planungs-/Bauleitungskosten für den Weg		25.000
Baukosten Ing.Bauwerke (Brücke Neukuchhausen, Hangsicherungen)		127.000
Planungs-/Bauleitungskosten der Ingenieurbauwerke		21.000
Historischer Wanderweg	15.000	20.000
Abbruch Samba Grill		2.000
Gesamtkosten	1.234.775	1.038.972
Kostenerstattung durch Dritte	277.293	45.842
Förderfähige Gesamtkosten	957.482	993.130
Förderung (Fördersatz 70%)	670.237	695.191
Städtischer Eigenanteil	287.245	297.939