**Neubau eines Schulgebäudes an der Hauptschule Langerfeld
Dieckerhoffstr. 6 in Wuppertal- Langerfeld**

Gesamtaufstellung ohne 1171 + 4655

09.08.2019

KG	Bezeichnung/ Beschreibung	Kostenberechnung nach DIN 276 - 1 (2008-12)	
		Gesamtfläche Neubau	3.287,00 m ²
200	Herrichten und Erschließen		42.865,00 €
210	Herrichten		0,00 €
220	Öffentliche Erschließung - ELT		4.800,00 €
230	Nichtöffentliche Erschließung- ELT		10.315,00 €
240	Ausgleichsabgaben		0,00 €
250	Übergangsmaßnahmen (Bauzaun)-Hochbau		27.750,00 €
300	Bauwerk- Baukonstruktionen		3.837.387,08 €
310	Baugrube		234.495,00 €
320	Gründung		674.770,00 €
330	Außenwände		1.103.056,13 €
340	Innenwände		638.424,45 €
350	Decken		436.994,00 €
360	Dächer		201.700,00 €
370	Baukonstruktive Einbauten		326.177,50 €
380	Schadstoff + Abbruch *		0*
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		221.770,00 €
400	Bauwerk- Technische Anlagen		1.412.308,64 €
410	Abwasser-, Wasser- Gasanlagen		235.160,22 €
420	Wärmeversorgungsanlagen		193.331,69 €
430	Lufttechnische Anlagen		257.960,73 €
440	Starkstromanlagen		338.827,00 €
450	Fernmelde- und informationstechn. Anlagen		103.755,00 €
460	Förderanlagen		55.000,00 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen		15.072,00 €
480	Gebäudeautomation- HLS + MSR		188.000,00 €
490	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen- HLS		25.202,00 €
500	Außenanlagen + Technische Anlagen in Außenanlagen		852.158,00 €
510	Geländeflächen		80.395,00 €
520	Befestigte Flächen		147.147,90 €
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen		110.140,00 €
540	Techn. Anlagen in Außenanlagen- AA + ELT + HLS		208.470,00 €
550	Einbauten in Außenanlagen		108.085,00 €
570	Pflanz- und Saatflächen		42.350,00 €
590	Sonstige Außenanlagen- AA + ELT		155.570,10 €
600	Ausstattung und Kunstwerke		1.000,00 €
610	Ausstattung (Feuerlöscher)		1.000,00 €
Zwischensumme netto			6.145.718,72 €
700	Baunebenkosten: pauschal 22% der KG 300- 500		1.352.058,12 €
<i>Umzugskosten inkl. Planung sind hier nicht berücksichtigt, da diese nicht im Maßnahmenumfang enthalten sind.</i>			
	Gesamt netto		7.497.776,84 €
	19 % Mwst.		1.424.577,60 €
	Gesamt brutto		8.922.354,44 €

* Die Kosten für Schadstoffausbau und Abbruch in Höhe von 1,1 Mio. Euro sind hier nicht erhalten, da diese Maßnahme bereits erledigt ist. Finanziert wurde dies aus dem Wirtschaftsplan des GMW.