
VOF Verfahren „Objektplanung Architekten und Ingenieur-leistungen  - Gebäude“ 

für die Neubauten auf dem Gelände des Wupperpark Ost im Rahmen der Neugestaltung Döppersberg in Wuppertal

Auswertung der Bewerbungen

Auswertung erfolgt durch:

1. Erfüllung der Mindestkriterien
2. Differenzierung der Bewerber, die die Mindestkriterien erfüllen, durch Zusatzpunkte

Hinweis:

Grundvoraussetzung für die weitere Teilnahme am Verhandlungsverfahren ist die Erfüllung der in der Bekanntmachung und im Bewerbungsbogen kenntlich gemachten Mindestkriterien.

Darüber hinaus wird eine weitere Bewertung durch Zusatzkriterien vorgenommen, aus der sich eine Bewerber-Reihenfolge ergibt. Es ist geplant, 3-5 Bewerber zum Verhandlungsverfahren einzuladen. 
Alle geforderten Erklärungen und Nachweise müssen vorliegen.

Kriterien Bewertungshinweise Punkte
Gewichtung 

(%)

Bewertung

Bewerber

Gewichtung x 

Punkte Bewerber

Bewertung 

maximal

Gewichtung x 

Punkte maximal

2.1

Mindestkriterium 255.000,- € netto

≥ 765.000,- € 5 5

765.000,- € > x ≤ 637.500,- € 4

637.500,- € > x ≤ 510.000,- € 3

510.000,- € > x ≤ 382.500,- € 2

382.500,- € > x ≤ 255.000,- € 1

Zwischensumme zu 2.1 10 0 0 5 50

2.2

Referenzen Büro

2.2.1.1 1. Referenz Neubau von Untersuchungs-, Büro- oder Seminarräumen

Mindestkriterien bei Nichterfüllung Ausschluss

1 1

2 2

Funktionsbereich 1:

Funktionsbereich 2:

Funktionsbereich 3:

1 1

2 2

3 3

2 2

2 2

1 1

≥ 250 qm 3 3

250 qm > x ≤ 200 qm 2

200 qm > x ≤ 150 qm 1

7-9 Stück 3 3

4-6 Stück 2

1-3 Stück 1

Zwischensumme zu 2.2.1.1 15 0 0 20 300

2.2.1.2 2. Referenz Neubau von Gaststätten, Cafes, Kantinen oder Mensen

Mindestkriterien bei Nichterfüllung Ausschluss

1 1

2 2

Funktionsbereich 1:

Funktionsbereich 2:

Funktionsbereich 3:

1 1

2 2

3 3

2 2

2 2

1 1

≥ 250 qm 3 3

250 qm > x ≤ 200 qm 2

200 qm > x ≤ 150 qm 1

7-9 Stück 3 3

4-6 Stück 2

1-3 Stück 1

Zwischensumme zu 2.2.1.2 15 0 0 20 300

Anzahl bearbeiteter Leistungsphasen 

HOAI
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Berücksichtigung /Integration Bestandsbauten

Integration Stadtplaner
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Nutzfläche (NF) in qm

innerstädtische Lage / Umsetzung in beengten räumlichen Verhältnissen / logistische 

Herausforderung

Projekt (Baufertigstellung, Abschluss LPH 8) seit 2011 einschl.

Bewertungsmatrix Stufe 1

Anlage 5 / Bewertungsmatrix Stufe 1

Objektplanung

Umsatz der ausgeschriebenen Dienstleistungen

Gemittelter Umsatz für entsprechende 

Dienstleistungen Objektplanung der letzten 3 

Jahre (2013-2015)

Projekt (Baufertigstellung, Abschluss LPH 8) seit 2011 einschl.

Neubau von Untersuchungs-, Büro- oder Seminarräumen

Zusammenarbeit mit Landschaftsplaner

Referenzschreiben des AG/ Eigenerklärung

Fachliche Eignung

Drei Referenzen über die in den letzten 5 Kalenderjahren erbrachten Leistungen in den geforderten 

Fachbereichen / in der geforderten Größenordnung

2.2.1
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Bearbeitete Leistungsphasen mind. LP 3-5 HOAI §34 (2013) / HOAI §33 (2009) (volles 

Leistungsbild)

Anrechenbare Kosten für die Grundleistung über 300.000,- € netto

Durchführung mit Einzelgewerken

mit öffentlichem Auftraggeber

Zusatzpunkte

gleichzeitige Abwicklung mehrerer Objekte unterschiedlicher Funktionszugehörigkeit

Objekt mit verschiedenen verknüpften eigenständigen Funktionen (Angabe von mind. 3 

Funktionsbereichen)

Anzahl bearbeiteter Leistungsphasen 

HOAI

Neubau von Gaststätten, Cafes, Kantinen oder Mensen

Bearbeitete Leistungsphasen mind. LP 3-5 HOAI §34 (2013) / HOAI §33 (2009) (volles 

Leistungsbild)

Anrechenbare Kosten für die Grundleistung über 300.000,- € netto

Referenzschreiben des AG/ Eigenerklärung

innerstädtische Lage / Umsetzung in beengten räumlichen Verhältnissen / logistische 

Herausforderung

Integration Stadtplaner

Nutzfläche (NF) in qm

mit öffentlichem Auftraggeber

Durchführung mit Einzelgewerken

gleichzeitige Abwicklung mehrerer Objekte unterschiedlicher Funktionszugehörigkeit

Zusammenarbeit mit Landschaftsplaner

Berücksichtigung /Integration Bestandsbauten

Zusatzpunkte

Objekt mit verschiedenen verknüpften eigenständigen Funktionen (Angabe von mind. 3 

Funktionsbereichen)
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VOF Verfahren „Objektplanung Architekten und Ingenieur-leistungen  - Gebäude“ 

für die Neubauten auf dem Gelände des Wupperpark Ost im Rahmen der Neugestaltung Döppersberg in Wuppertal

2.2.1.3 3. Referenz mit nutzungsbezogener Vergleichbarkeit

Mindestkriterien bei Nichterfüllung Ausschluss

1 1

2 2

Funktionsbereich 1:

Funktionsbereich 2:

Funktionsbereich 3:

1 1

2 2

3 3

2 2

2 2

1 1

≥ 250 qm 3 3

250 qm > x ≤ 200 qm 2

200 qm > x ≤ 150 qm 1

7-9 Stück 3 3

4-6 Stück 2

1-3 Stück 1

Zwischensumme zu 2.2.1.3 15 0 0 20 300

2.2.2 Nachweis der fachlichen Eignung der/des Projektleiterin/Projektleiters

Berufserfahrung

> 10 Jahre 5 5

8 - 10 Jahre 4

6 - 7 Jahre 3

4 - 5 Jahre 2

2 - 3 Jahre 1

< 2 Jahre 0

Zwischensumme zu 2.2.2.1 5 0 0 5 25

1 1

1 1

1 1

2 2

≥ 250 qm 3 3

250 qm > x ≤ 200 qm 2

200 qm > x ≤ 150 qm 1

fertig gestellt 2 2

im Bau 1

in Planung 0

7-9 Stück 3 3

4-6 Stück 2

1-3 Stück 1

2 2

Funktionsbereich 1:

Funktionsbereich 2:

Funktionsbereich 3:

Zwischensumme zu 2.2.2.2 10 0 0 15 150
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mit öffentlichem Auftraggeber

Durchführung mit Einzelgewerken

gleichzeitige Abwicklung mehrerer Objekte unterschiedlicher Funktionszugehörigkeit

Zusammenarbeit mit Landschaftsplaner

Berücksichtigung /Integration Bestandsbauten

innerstädtische Lage / Umsetzung in beengten räumlichen Verhältnissen / logistische 

Herausforderung

Nutzfläche (NF) in qm

Referenzschreiben des AG/ Eigenerklärung

Zusatzpunkte

Projekt (Baufertigstellung, Abschluss LPH 8) seit 2011 einschl.

Integration Stadtplaner
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Nutzfläche (NF) in qm

Für mit der Aufgabe vergleichbaren Anforderungen und Größenordnung 

1. Referenz Projektleiter

öffentlicher Auftraggeber

Projektstand

vom Projektleiter eigenverantwortlich 

geleitete Leistungsphasen

Thematischer Inhalt zentrale innerstädtische Lage

2.2.2.1

2.2.2.2

es werden nur folgende Projektarten zugelassen:

Neubau von Kulturgebäuden (Touristikpavillion, Bürgerbüro, etc.)

Neubau von Gaststätten, Cafes, Kantinen oder Mensen

Neubau von Untersuchungs-, Büro- oder Seminarräumen 

Objekt mit verschiedenen verknüpften eigenständigen Funktionen (Angabe von mind. 3 

Funktionsbereichen)

Thematischer Inhalt Neubau

Zusammenarbeit mit Landschaftsplaner
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Bearbeitete Leistungsphasen mind. LP 3-5 HOAI §34 (2013) / HOAI §33 (2009) (volles 

Leistungsbild)

Anrechenbare Kosten für die Grundleistung über 300.000,- € netto

Anzahl bearbeiteter Leistungsphasen 

HOAI

Objekt mit verschiedenen verknüpften eigenständigen Funktionen (Angabe von mind. 3 

Funktionsbereichen)
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VOF Verfahren „Objektplanung Architekten und Ingenieur-leistungen  - Gebäude“ 

für die Neubauten auf dem Gelände des Wupperpark Ost im Rahmen der Neugestaltung Döppersberg in Wuppertal

2.2.2.3

1 1

1 1

1 1

2 2

≥ 250 qm 3 3

250 qm > x ≤ 200 qm 2

200 qm > x ≤ 150 qm 1

fertig gestellt 2 2

im Bau 1

in Planung 0

7-9 Stück 3 3

4-6 Stück 2

1-3 Stück 1

2 2

Funktionsbereich 1:

Funktionsbereich 2:

Funktionsbereich 3:

Zwischensumme zu 2.2.2.3 10 0 0 15 150

2.2.2.4

1 1

1 1

1 1

2 2

≥ 250 qm 3 3

250 qm > x ≤ 200 qm 2

200 qm > x ≤ 150 qm 1

fertig gestellt 2 2

im Bau 1

in Planung 0

7-9 Stück 3 3

4-6 Stück 2

1-3 Stück 1

2 2

Funktionsbereich 1:

Funktionsbereich 2:

Funktionsbereich 3:

Zwischensumme zu 2.2.2.4 10 0 0 15 150

2.2.3 Anzahl Mitarbeiter

Mindestkriterium 4 Mitarbeiter

≥ 12 Mitarbeiter 5 5

12 Mitarbeiter > x ≤ 10 Mitarbeiter 4

10 Mitarbeiter > x ≤ 8 Mitarbeiter 3

8 Mitarbeiter > x ≤ 6 Mitarbeiter 2

6 Mitarbeiter > x ≤  4 Mitarbeiter 1

Zwischensumme zu 2.2.3 10 0 0 5 50

Gesamtpunktzahl

2.1 10 0 0 5 50

2.2.1 45 0 0 60 900

2.2.2 35 0 0 50 475

2.2.3 10 0 0 5 50

100 0 0 120 1475

Nutzfläche (NF) in qm

3. Referenz Projektleiter

2. Referenz Projektleiter
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öffentlicher Auftraggeber

Thematischer Inhalt Neubau

Thematischer Inhalt zentrale innerstädtische Lage

vom Projektleiter eigenverantwortlich 

geleitete Leistungsphasen

Objekt mit verschiedenen verknüpften eigenständigen Funktionen (Angabe von mind. 3 

Funktionsbereichen)

Für mit der Aufgabe vergleichbaren Anforderungen und Größenordnung 

Maximalpunktzahlerreichte Punktzahl Bewerber

erreichte Gesamtpunktzahl Bewerber

Gemittelte Mitarbeiterzahl der letzten drei 

Jahre (2011-2013)

Umsatz der ausgeschriebenen Dienstleistungen

Referenzen Büro

Nachweis der fachlichen Eignung der/des Projektleiterin/Projektleiters

Anzahl Mitarbeiter
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Zusammenarbeit mit Landschaftsplaner

Projektstand

vom Projektleiter eigenverantwortlich 

geleitete Leistungsphasen

Objekt mit verschiedenen verknüpften eigenständigen Funktionen (Angabe von mind. 3 

Funktionsbereichen)

Für mit der Aufgabe vergleichbaren Anforderungen und Größenordnung 

öffentlicher Auftraggeber

Thematischer Inhalt Neubau

Thematischer Inhalt zentrale innerstädtische Lage

Zusammenarbeit mit Landschaftsplaner

Nutzfläche (NF) in qm

Projektstand
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