

Y 32367048.709
X 5679602.355

Y 32367297.595
X 5679788.005

- Radabstellanlage für 14 Räder
- Erweiterung für 14 Räder
- Großpflaster 24/16/14
- Gehweg 10/20/8
- Zaun Höhe 1,30
- Beleuchtung vorh.
- Beleuchtung neu



Vorabzug

Bauherr:	bearbeitet/erstellt:
 Wuppertal	10.12.2009 / Bearbeiter
Ressort Straßen und Verkehr Abteilung 104.5 - Straßen- und Verkehrsplanung Stadt Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal	gesehen:
	gesehen:
	 / Stüben-Lierzer
	 / Dr. Betz

Ausfertigung: (....)Anlage: (....)

Geschäftsbereich 1 - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt Ressort Straßen und Verkehr		
Abteilung 104.5 Zur Ausführung genehmigt:	Abteilung 104.11 Anordnungs-Nr.: Die vorbezeichnete Maßnahme wird hiermit gem. § 45 (3) StVO angeordnet. ich bitte die Maßnahme nach § 45 (5) StVO zu veranlassen. an 104. M.d.B. um Rückmeldung des Ausführungsdatums Wuppertal, den	Abteilung 104.3 Wuppertal, den

Projekt: Dr-Werner-Jackstädt-Weg Gehwegausbau Deutscher Ring bis Benrather Straße		
Planart: Lageplan Teil 2	Maßstab: 1:500	
Bemerkung: Hier Bemerkungstext, ein externes Logo oder löschen	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.	
Geodätische Grundlagen: Lagefestpunktfeld: ETRS/UTM Höhenfestpunktfeld: NHW2016-Höhen	Auftragsnummer 102.01 180 0776	O-3646/0??