LEGENDE

A Schächte und SK-Anlagen

- ⓪ - vorh. Schacht bzw. SK-Anlage, nichts veranlassen
- ① - projektierter Schacht bzw. SK-Anlage
- ② - vorh. Schacht bzw. SK-Anlage regulieren, bzw. laut Ü-Bericht ändern
- ③ - vorh. Schacht bzw. SK-Anlage neu erstellen
- ④ - vorh. Schacht bzw. SK-Anlage entfällt ersatzlos

B Hausanschlüsse

- Hausanschluss seitlich
- Hausanschluss Scheitel

C Kanalarten

Planung
- gepl. Regenwasserkanal
- gepl. Schmutzwasserkanal

Bestand
- vorh. Regenwasserkanal
- vorh. Schmutzwasserkanal
- vorh. Bachkanal

D Versorgungsleitungen

Bestand
- Wasser
- Gas
- Strom
- Nachrichtentechnik

Grundsätzlich sind besondere Erkenntnisse während der Baumaßnahme umgehend mit der Planungsabteilung abzustimmen.

Alle Maße, Höhenkoten und Winkelangaben sind vor Baubeginn vom AN zu überprüfen.

Index	Art der Änderung	Name	Datum
3			
2			
1			

WSW Energie & Wasser AG
OE 12/121 Planung Projektierung Entwässerung
Bromberger Straße 39-41, 42281 Wuppertal
Tel.-Nr. 0202/569-0

Maßnahme:	Kanalerneuerung Freiligrathstraße		
Darstellung:	Ausführungsplanung		
Planart:	Generalleitngsplan		
Projektleitung:	Sommerauer	Maßstab:	1 : 500
14.12.2023 (Datum)	(Unterschrift)	gez. von:	Sommerauer
Leitung 12/121:	Massig	Lovion-Nr.:	P-23-238
14.12.2023 (Datum)	(Unterschrift)	Plan-Nr.:	2

N:\Projekte 10.0\Sommerauer\Freiligrathstraße\2023-08-15 Lageplan Freiligrathstraße.GVP, 594 mm x 1000 mm