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Objekt: SP LÖHRERLEN 2008 
Bauherr: 209       

POS. LEISTUNGVERZEICHNIS 
 

EP  EUR GP  EUR

01 Grundüberholung  

Zur Baustelle

Anschluß v. Wasser

Aufmaß

01.01 Baustelleneinrichtung  

01.01.0001 Einr.Räum.Vorh. Baustelle psch nur Ges.-Preis 2.600,00

01.02 Abräumarbeiten  

01.02.0001 ungebundene Befestigung aufnehmen 720,000 m2 1,20 864,00

01.02.0002 Eckfahnenhülsen aufnehmen, 4,000 St 50,00 200,00

01.02.0003 Fussballtore aufnehmen, 2,000 St 50,00 100,00

01.02.0004 Barrieren aufnehmen 160,000 m 8,00 1.280,00

01.03 Erdarbeiten  

01.03.0001 Unterboden 2.500,000 t 11,80 29.500,00

01.03.0002 Bodenmodellierung Bodenklasse 4-6 700,000 m3 22,00 15.400,00

01.03.0003 Vegetationssch. 100,000 t 15,00 1.500,00

01.03.0004 Grabenaushub 220,000 m3 15,00 3.300,00

01.03.0005 Grabenaushub Drän 130,000 m3 30,00 3.900,00

01.04 Mauern und Treppen  

01.04.0001 Schottertragschicht 0/45 mmFundamentgraben 55,000 t 19,00 1.045,00

01.04.0002 Schalung 45,000 m2 24,00 1.080,00

01.04.0003 Fundament Stützm. C 12/15 25,000 m3 150,00 3.750,00

01.04.0004 Einf.L-Stein, 105 cm 81,500 m 150,00 12.225,00

01.04.0005 Einf.L-Stein, 80 cm 44,500 m 120,00 5.340,00

01.04.0006 Sichtbeton-Winkelstützen 22,500 m 100,00 2.250,00

01.05 Wegebau  

01.05.0001 Untergrund verd. Bodenkl. 4-6 780,000 m2 0,50 390,00

Vorbemerkung Schotter-Splitt-Sandgemisch

01.05.0002 Schottertragschicht 0/45 mm 350,000 t 17,00 5.950,00

01.05.0003 Betonsteinpfld. In Reihen 660,000 m2 18,00 11.880,00

01.05.0004 Bordstein Beton TB 80x200 50,000 m 15,00 750,00

01.05.0005 Bordstein Beton TB  80 x 400 13,000 m 20,00 260,00

01.05.0006 Muldenrinne 210,000 m 25,00 5.250,00



Ressort 103, Stadtverwaltung Wuppertal 

  

KURZ-LV Erneuerung Kunstrasen 06.08.2008
Seite 2  von 3

Objekt: SP LÖHRERLEN 2008 
Bauherr: 209       

POS. LEISTUNGVERZEICHNIS 
 

EP  EUR GP  EUR

01.05.0007 Muldensteine 10,000 St 170,00 1.700,00

01.05.0008 Einfassung Binderschicht Stirnseiten 116,000 m 13,00 1.508,00

01.06 Entwässerung  

01.06.0001 Entwässerung DN150 260,000 m 14,00 3.640,00

01.06.0002 Entwässerung DN 200 20,000 m 20,00 400,00

01.06.0003 Bogen etc 50,000 St 20,00 1.000,00

01.06.0004 Dränrohr DN 65 850,000 m 1,40 1.190,00

01.06.0005 Dränrohr DN 100 60,000 m 2,45 147,00

01.06.0006 Abzweige Dränrohr 16,000 St 10,00 160,00

01.06.0007 Schächte 4,000 St 750,00 3.000,00

01.07 Kunstrasenflächen  

Vorbemerkung Schotter-Splitt-Sandgemisch

01.07.0001 Tragschicht Spielfeld 6.050,000 m2 6,00 36.300,00

Vorbemerkung Kunststoffrasen

01.07.0002 Elastiktragschicht 25mm stark 6.050,000 m2 9,25 55.962,50

01.07.0003 granulatverfüllter Kunststoffrasen 6.050,000 m2 28,00 169.400,00

01.08 Ausstattung  

01.08.0001 Eckfahnen 4,000 St 100,00 400,00

01.08.0002 Fussballtore 2,000 St 1.300,00 2.600,00

01.08.0003 Barriere 280,000 m 61,00 17.080,00

01.09 Kontrollprüfungen  

01.09.0001 Lastplattendruckversuche 8,000 St 140,00 1.120,00

01.09.0002 Kontrollprüfung Kornverteilung 2,000 St 90,00 180,00

01.09.0003 Kontrollprüfung Wasserdurchlässigkeit 2,000 St 400,00 800,00

01.10 Rasen  

01.10.0001 Rasenplanum 400,000 m2 0,80 320,00

01.10.0002 Rasenansaat 400,000 m2 1,20 480,00

01.11 Pflege  

01.11.0001 M Spezialgerät zur Unterhaltspflege von Kunstrasen 1,000 St 750,00 750,00

01.11.0002 M Spezialgerät zur Unterhaltspflege von Kunstrasen 1,000 St 850,00 850,00

01.11.0003 M TPE Neugummigranulat (Sackware) 40,000 St 50,00 2.000,00
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Summenzusammenstellung:

01.01 Baustelleneinrichtung 2.600,00 
 

01.02 Abräumarbeiten 2.444,00 
 

01.03 Erdarbeiten 53.600,00 
 

01.04 Mauern und Treppen 25.690,00 
 

01.05 Wegebau 27.688,00 
 

01.06 Entwässerung 9.537,00 
 

01.07 Kunstrasenflächen 261.662,50 
 

01.08 Ausstattung 20.080,00 
 

01.09 Kontrollprüfungen 2.100,00 
 

01.10 Rasen 800,00 
 

01.11 Pflege 3.600,00 
 

01 Grundüberholung 409.801,50 
 

Summe Netto
409.801,50 

 
zzgl. MwSt. 19,00 %  77.862,29 

 
Summe Brutto 487.663,79 

 


